

令和7年度 発注見通し 【令和7年4月1日現在】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄	M欄
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	旧軌道線道路修繕工事（2工区）	直方市大字下新入	令和7年7月上旬から令和7年10月上旬まで	約4ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=580m 舗装工 A=2,900㎡	入札	令和7年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山田川3号橋橋梁更新工事	直方市大字植木	令和7年8月中旬から令和8年3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	橋梁更新 工事長 L=8m 橋梁更新工 1式	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	山田川5号橋橋梁補修工事	直方市大字植木	令和7年8月中旬から令和8年1月中旬まで	約5ヶ月間	土木一式	橋梁補修 工事長 L=50m 橋梁補修工 1式	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	岡森水路8号橋橋梁補修工事	直方市大字下境	令和7年9月中旬から令和8年1月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	橋梁補修 工事長 L=6m 橋梁補修工 1式	入札	令和7年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	吉野天神線道路改良工事	直方市大字植木	令和7年8月中旬から令和8年3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=300m 床板工 L=300m	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	中泉61号線道路改良工事	直方市大字中泉	令和7年8月中旬から令和8年3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=90m カルバート工 L=10m	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	知古一丁目1号線道路改良工事（2工区）	直方市大字知古	令和7年9月中旬から令和8年3月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=120m 擁壁工 L=80m	入札	令和7年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	稗田行常線道路改良工事（その1）	直方市大字感田	令和7年8月中旬から令和8年3月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	道路改良 工事長 L=20m 仮橋設置工 L=20m	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	池代池調整池化工事	直方市大字中泉	令和7年9月中旬から令和8年1月中旬まで	約4ヶ月間	土木一式	ため池改良工事 余水吐け工 1式	入札	令和7年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	フケ水路改修工事	直方市大字植木	令和7年9月中旬から令和8年3月中旬まで	約6ヶ月間	土木一式	水路改良 工事長 L=80m 床板工 L=4m	入札	令和7年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	高板組B地区急傾斜地崩壊防止工事（その4）	直方市大字感田	令和7年7月中旬から令和8年2月中旬まで	約7ヶ月間	土木一式	法面補強 工事長 L=50m 法面補強工 L=360㎡	入札	令和7年6月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上頓野13号線外1線道路修繕工事	直方市大字上頓野	令和7年10月上旬から令和8年3月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長L=510m 舗装工A=2500㎡ 排水工L=170m	入札	令和7年9月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	植木185号線道路修繕工事	直方市大字植木	令和7年8月上旬から令和7年10月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	工事長L=50m 舗装工A=230㎡ 排水工L=100m	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	上新入31号線排水路整備工事	直方市大字上新入	令和7年7月上旬から令和8年9月下旬まで	約3ヶ月間	土木一式	工事長L=40m 排水工L=35m	入札	令和7年6月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	感田205号線外1線道路修繕工事	直方市大字感田	令和7年8月上旬から令和8年1月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長L=190m 舗装工A=900㎡ 排水工L=300m	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	八反田地区ため池改修工事	直方市大字中泉	令和7年10月上旬から令和8年2月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=100m 護岸工 L=80m	入札	令和7年9月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	小牧地区転倒ゲート設置工事	直方市大字植木	令和7年8月下旬から令和8年3月中旬まで	約7ヶ月間	鋼構造物	転倒ゲート設置工 1式	入札	令和7年8月	
直方市	産業建設部土木課	福岡県	筑豊	下境地区用水路改修工事	直方市大字下境	令和7年10月上旬から令和8年2月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	工事長 L=100m 水路工 L=82m	入札	令和7年9月	
直方市	産業建設部建築管理課	福岡県	筑豊	中泉中央市営住宅3棟駐車場整備工事	直方市大字中泉	令和7年8月上旬から令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	舗装工 2,980㎡ 付属物設置 一式	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	上老良・我孫子線道路改良工事（3工区）	直方市大字山部	令和7年8月上旬から令和8年3月上旬まで	約8ヶ月間	土木一式	工事長L=30m 函渠工L=30m 舗装工A=400㎡	入札	令和7年7月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	上老良・我孫子線道路改良工事（4工区）	直方市大字山部	令和7年10月上旬から令和8年3月上旬まで	約6ヶ月間	土木一式	工事長L=20m 函渠工L=20m 舗装工A=300㎡	入札	令和7年9月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	市内遊具更新工事（その4）	直方市 市内一円	令和7年7月上旬から令和7年12月上旬まで	約5ヶ月間	造園	市内7公園 遊具更新工 1式	入札	令和7年6月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	市内遊具更新工事（その5）	直方市 市内一円	令和7年7月上旬から令和8年12月上旬まで	約5ヶ月間	造園	市内7公園 遊具更新工 1式	入札	令和7年6月	
直方市	産業建設部都市計画課	福岡県	筑豊	公園花壇整備工事	直方市 植木桜づつみ公園	令和7年8月上旬から令和8年11月下旬まで	約4ヶ月間	造園	工事長L=118m 花壇設置 N=10基	入札	令和7年7月	
直方市	市民部市民・人権同和対策課	福岡県	筑豊	直方市火葬場外壁等改修工事	直方市大字2430番地14	令和7年6月上旬から令和8年3月下旬まで	約10ヶ月間	建築一式	火葬場の外壁改修工事と控室の改修工事	入札	令和7年5月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方西小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字山部666番地	令和7年6月下旬から令和7年11月下旬まで	約5ヶ月間	管	直方西小学校（1.2階） トイレ改修工事	入札	令和7年5月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	感田小学校校舎トイレ改修工事	直方市大字感田1160番地	令和7年6月下旬から令和7年12月下旬まで	約6ヶ月間	管	感田小学校（1.2.3階） トイレ改修工事	入札	令和7年5月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	直方第二中学校校舎トイレ改修工事	直方市大字頓野4082番地	令和7年6月下旬から令和7年12月下旬まで	約6ヶ月間	管	直方第二中学校（1.2.3階） トイレ改修工事	入札	令和7年5月	
直方市	教育委員会教育総務課	福岡県	筑豊	植木中学校校舎トイレ改修工事	直方市大字植木261番地2	令和7年6月下旬から令和7年10月下旬まで	約4ヶ月間	管	植木中学校（2階） トイレ改修工事	入札	令和7年5月	

発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田ポンプ場第2期修繕・改築工事	直方市大字感田	令和7年7月上旬から令和8年3月下旬まで	約9ヶ月間	建築一式	屋根葺き替え工 1式	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田ポンプ場第2期修繕・改築工事(その2)	直方市大字感田	令和7年8月上旬から令和9年3月下旬まで	約20ヶ月間	機械器具設置	自動除塵機設備更新 1式	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田ポンプ場第2期修繕・改築工事(その3)	直方市大字感田	令和7年8月上旬から令和9年3月下旬まで	約20ヶ月間	電気	自動除塵機設備更新 1式	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	農業集落排水施設第5期修繕・改築工事	直方市大字下境外	令和7年5月下旬から令和7年11月下旬まで	約6ヶ月間	機械器具設置	中継ポンプ施設 機械取替 6箇所	入札	令和7年5月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	上頓野地区浄化センター修繕工事	直方市大字上頓野	令和7年6月中旬から令和7年10月中旬まで	約4ヶ月間	機械器具設置	非常用揚水機取替 1基	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	赤地地内污水管渠築造工事(4工区)	直方市大字赤地	令和7年5月下旬から令和7年10月下旬まで	約5ヶ月間	土木一式	下水道開削工 L=549m	入札	令和7年4月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	山部地内污水管渠築造工事(6工区)	直方市大字山部	令和7年9月上旬から令和8年3月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道開削工 L=714m	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	明治町及び古町地内污水管渠築造工事	直方市明治町及び古町	令和7年5月上旬から令和7年10月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道開削工 L=360m	入札	令和7年4月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事(43工区)	直方市大字感田	令和7年5月上旬から令和7年10月下旬まで	約6ヶ月間	土木一式	下水道開削工 L=156m 推進工 L=98m	入札	令和7年4月	
直方市	上下水道・環境部下水道課	福岡県	筑豊	感田地内污水管渠築造工事(44工区)	直方市大字感田	令和7年9月上旬から令和8年3月下旬まで	約7ヶ月間	土木一式	下水道開削工 L=744m	入札	令和7年9月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎防水改修工事(東側)	直方市新町二丁目5番10号	令和7年11月上旬から令和8年3月下旬まで	約5ヶ月間	防水	消防庁舎東側外壁の防水及び補修工事	入札	令和7年10月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	消防庁舎空調改修工事	直方市新町二丁目5番10号	令和7年6月上旬から令和8年8月下旬まで	約3ヶ月間	電気	消防庁舎内の電気式空調設備の取替工事	入札	令和7年5月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第8分団第2部格納庫建替工事	直方市大字永満寺	令和7年9月上旬から令和8年3月中旬まで	約6ヶ月間	建築一式	鉄骨造平屋建 延面積90㎡ 建築工事一式	入札	令和7年8月	
直方市	消防本部総務課	福岡県	筑豊	直方市消防団第8分団第2部格納庫建替電気設備工事	直方市大字永満寺	令和7年9月上旬から令和8年3月中旬まで	約6ヶ月間	電気	鉄骨造平屋 延面積90㎡ 電気設備工事一式	入札	令和7年8月	