

令和7年度 発注見通し 【令和7年4月1日現在】

A欄	B欄	C欄	D欄	E欄	F欄	G欄	H欄	I欄	J欄	K欄	L欄	M欄
発注機関	担当部署	施工県	施工地域	工事の名称	工事の場所	予定工期	工事の期間	工事種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎水源地中央監視盤改良工事	直方市大字山部	令和7年6月中旬から 令和8年3月中旬まで	約10ヶ月間	電気通信	制御装置(PLC)更新 4台 操作画面(タッチパネル)更新 8台	随契	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎浄水場凝集池更新工事	直方市大字山部	令和7年6月中旬から 令和8年3月中旬まで	約10ヶ月間	機械器具設置	緩速攪拌機電動機更新 3台	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	打向・内ヶ磯浄水場薬液注入設備更新工事	直方市大字山部・頓野	令和7年6月中旬から 令和8年3月中旬まで	約10ヶ月間	機械器具設置	薬液注入ポンプ更新 9台	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	下境ポンプ場送水ポンプ改良工事	直方市大字下境	令和7年6月中旬から 令和8年3月中旬まで	約10ヶ月間	機械器具設置	送水ポンプ整備(口径 125mm) 2台	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	赤地地内污水管渠築造工事(4工区)に伴う 配水管布設替工事	直方市大字赤地	令和7年8月上旬から 令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=400m DCIPφ100~75 HIVPφ50	入札	令和7年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	明治町及び古町地内污水管渠築造工事に伴う 配水管布設替工事	直方市古町	令和7年8月上旬から 令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=300m DCIPφ150 HIVPφ50	入札	令和7年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方東第7幹線及び感田地内污水管渠築造 工事(43工区)に伴う配水管布設替工事	直方市大字感田	令和7年8月上旬から 令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=300m DCIPφ150	入札	令和7年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	新橋線配水管布設替工事(1工区)(新橋陸 橋)	直方市溝堀2丁目	令和7年9月上旬から 令和8年2月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=200m DCIPφ350	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	上頓野17号線外1線配水管布設替工事	直方市大字上頓野	令和7年9月上旬から 令和7年12月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=200m DCIPφ100~75	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	感田205号線外1線配水管布設替工事	直方市大字感田	令和7年9月上旬から 令和7年12月下旬まで	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=200m DCIPφ100 HIVPφ50	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方・鞍手工業用地給水管布設工事	直方市大字植木	令和7年9月上旬から 令和8年2月下旬まで	約6ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=500m DCIPφ100	入札	令和7年8月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道直方停車場線配水管布設替工事	直方市津田町	令和7年7月上旬から 令和7年11月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=300m DCIPφ250~100	入札	令和7年6月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道筑前植木停車場線配水管布設替工事	直方市大字植木	令和7年8月上旬から 令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=200m DCIPφ100	入札	令和7年7月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道直方行橋線配水管布設替工事	直方市大字上頓野	令和7年8月上旬から 令和7年12月下旬まで	約5ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=150m DCIPφ150	入札	令和7年7月	