

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成30年6月26日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	道路修繕工事(その19)	中泉	¥927,000-	¥440,000-	(有)片山組	5
2	道路修繕工事(その20)	中泉	¥1,122,000-	¥598,000-	(有)石田組	4
3	道路修繕工事(その21)	中泉	¥777,000-	¥460,000-	(有)梅林建設	3
4	道路修繕工事(その22)	頓野	¥1,004,000-	¥450,000-	比山工建	5
5	道路修繕工事(その23)	頓野	¥727,000-	¥325,000-	山野工建	6
6	道路修繕工事(その24)	下境 外	¥905,000-	¥430,000-	(有)梅林建設	3
7	道路修繕工事(その25)	中泉 外	¥905,000-	¥500,000-	頂	3
8	道路修繕工事(その26)	中泉	¥1,125,000-	¥540,000-	(有)梅林建設	4
9	道路修繕工事(その27)	中泉	¥1,063,000-	¥500,000-	頂	5
10	道路修繕工事(その28)	中泉	¥899,000-	¥500,000-	頂	2
11	道路修繕工事(その29)	頓野	¥1,201,000-	¥540,000-	WORKS	9
12	道路修繕工事(その30)	頓野	¥1,104,000-	¥490,000-	比山工建	7
13	道路修繕工事(その31)	頓野	¥1,203,000-	¥540,000-	山本土建資材	4
14	道路修繕工事(その32)	感田 外	¥1,135,000-	¥500,000-	舗設工業(株)	6
15	道路修繕工事(その33)	感田 外	¥1,014,000-	¥450,000-	舗設工業(株)	4
16	道路修繕工事(その34)	感田 外	¥1,086,000-	¥488,000-	舗設工業(株)	4
17	道路修繕工事(その35)	山部 外	¥1,085,000-	¥580,000-	カミカワ造園	7
18	道路修繕工事(その36)	植木 外	¥1,181,000-	¥677,000-	(株)プロフィット	4
19	ため池修繕工事(その1)	頓野	¥1,134,000-	¥510,000-	WORKS	4
20	以下余白					
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その19)

・契約予定金額 475,200 円 ・予定金額 927,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥440,000-	決定	
2	山野工建	¥509,000-		
3	頂	¥530,000-		
4	(株)プロフィット	¥590,500-		
5	(有)石田組	¥598,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その20)

・契約予定金額 645,840 円 ・予定金額 1,122,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)石田組	¥598,000-	決定	
2	頂	¥670,000-		
3	(株)プロフィット	¥694,000-		
4	新免造園(有)	¥1,122,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その21)

・契約予定金額 496,800 円 ・予定金額 777,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)梅林建設	¥460,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥540,000-		
3	頂	¥690,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その22)

・契約予定金額 486,000 円 ・予定金額 1,004,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	比山工建	¥450,000-	決定	
2	(有)片山組	¥460,000-		
3	山野工建	¥468,000-		
4	(株)プロフィット	¥830,000-		
5	頂	¥950,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その23)

・契約予定金額 351,000 円 ・予定金額 727,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	山野工建	¥325,000-	決定	
2	(有)片山組	¥350,000-		
3	(有)永富組	¥499,000-		
4	頂	¥500,000-		
5	(株)プロフィット	¥683,800-		
6	新免造園(有)	¥727,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 464,400 円 ・予定金額 905,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)梅林建設	¥430,000-	決定	
2	頂	¥670,000-		
3	(株)プロフィット	¥760,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定金額 905,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥500,000-	決定	
2	(有)石田組	¥678,000-		
3	(株)プロフィット	¥760,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 583,200 円 ・予定金額 1,125,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)梅林建設	¥540,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥630,000-		
3	(有)石田組	¥748,000-		
4	頂	¥1,110,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定金額 1,063,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥500,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥640,000-		
3	(有)石田組	¥738,000-		
4	新免造園(有)	¥1,063,000-		
5	(有)梅林建設	¥510,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定金額 899,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥500,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥670,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 583,200 円 ・予定金額 1,201,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥540,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥590,000-		
3	山野工建	¥660,000-		
4	(有)片山組	¥690,000-		
5	(株)プロフィット	¥699,500-		
6	(有)永富組	¥749,000-		
7	(有)住吉建設	¥800,000-		
8	新免造園(有)	¥1,201,000-		
9	頂	¥520,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 529,200 円 ・予定金額 1,104,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	比山工建	¥490,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥550,000-		
3	(有)永富組	¥699,000-		
4	(株)プロフィット	¥770,000-		
5	新免造園(有)	¥1,104,000-		
6	(有)梅林建設	¥520,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
7	頂	¥900,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 583,200 円 ・予定金額 1,203,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	山本土建資材	¥540,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥870,000-		
3	新免造園(有)	¥1,203,000-		
4	頂	¥1,050,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定金額 1,135,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業(株)	¥500,000-	決定	
2	(有)光建設	¥590,000-		
3	(株)プロフィット	¥683,000-		
4	(有)住吉建設	¥750,000-		
5	光州建設	¥970,000-		
6	頂	¥650,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 486,000 円 ・予定金額 1,014,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業(株)	¥450,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥595,000-		
3	光州建設	¥722,000-		
4	頂	¥620,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 527,040 円 ・予定金額 1,086,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業(株)	¥488,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥620,000-		
3	光州建設	¥793,000-		
4	頂	¥650,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 626,400 円 ・予定金額 1,085,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥580,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥645,000-		
3	(株)桑村産業	¥976,000-		
4	丸公産業(株)	¥976,500-		
5	新免造園(有)	¥1,085,000-		
6	舗設工業(株)	¥488,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
7	頂	¥900,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 731,160 円 ・予定金額 1,181,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月31日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)プロフィット	¥677,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥700,000-		
3	舗設工業(株)	¥530,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
4	頂	¥990,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成30年6月26日開札

件名 ため池修繕工事(その1)

・契約予定金額 550,800 円 ・予定金額 1,134,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成30年6月28日 から 平成30年8月10日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥510,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥730,000-		
3	カミカワ造園	¥800,000-		
4	(有)梅林建設	¥900,000-	無効	平成30年6月26日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				