

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成31年4月9日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	用水路修繕工事(その1)	中泉	¥926,000-	¥723,000-	(有)片山組	2
2	用水路修繕工事(その2)	上新入	¥553,000-	¥330,000-	エイシン開発	6
3	用水路修繕工事(その3)	感田	¥751,000-	¥480,000-	カミカワ造園	6
4	用水路修繕工事(その4)	感田	¥1,098,000-	¥650,000-	エイシン開発	9
5	用水路修繕工事(その5)	上境	¥1,181,000-	¥897,000-	(有)片山組	1
6	用水路修繕工事(その6)	下新入	¥1,042,000-	¥720,000-	舗設工業(株)	3
7	用水路修繕工事(その7)	頓野 外	¥895,000-	¥530,000-	エイシン開発	7
8	以下余白					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 780,840 円 ・予定金額 926,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥723,000-	決定	
2	頂	¥748,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 356,400 円 ・予定金額 553,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月24日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	エイシン開発	¥330,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥380,000-		
3	カミカワ造園	¥390,000-		
4	(有)片山組	¥437,000-		
5	舗設工業(株)	¥442,000-		
6	貞光造園土木	¥442,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 518,400 円 ・予定金額 751,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥480,000-	決定	
2	光州建設	¥494,000-		
3	舗設工業㈱	¥520,000-		
4	貞光造園土木	¥525,000-		
5	(有)片山組	¥616,000-		
6	振興建設(有)	¥700,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 702,000 円 ・予定金額 1,098,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月31日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	エイシン開発	¥650,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥689,000-		
3	光州建設	¥706,000-		
4	舗設工業(株)	¥760,000-		
5	貞光造園土木	¥768,000-		
6	(株)プロフィット	¥770,000-		
7	(有)片山組	¥856,000-		
8	(有)藤田組	¥870,000-		
9	振興建設(有)	¥900,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 968,760 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月24日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥897,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 777,600 円 ・予定価格(税抜) 1,042,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月24日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥720,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥920,000-		
3	(有)片山組	¥940,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月9日開札

件名 用水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 572,400 円 ・予定金額 895,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月11日 から 平成31年5月24日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	エイシン開発	¥530,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥620,000-		
3	舗設工業(株)	¥620,000-		
4	カミカワ造園	¥650,000-		
5	(有)片山組	¥740,000-		
6	貞光造園土木	¥760,000-		
7	振興建設(有)	¥800,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				