

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 平成31年4月16日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	用水路修繕工事(その8)	永満寺 外	¥1,173,000-	¥1,050,000-	大谷金網	2
2	用水路修繕工事(その9)	上頓野 外	¥757,000-	¥600,000-	(株)プロフィット	3
3	用水路修繕工事(その10)	感田	¥748,000-	¥440,000-	カミカワ造園	6
4	用水路修繕工事(その11)	中泉	¥1,203,000-	¥712,000-	舗設工業(株)	2
5	用水路修繕工事(その12)	上新入 外	¥1,199,000-	¥695,000-	舗設工業(株)	6
6	用水路修繕工事(その13)	知古 外	¥1,024,000-	¥610,000-	WORKS	9
7	用水路修繕工事(その14)	植木	¥969,000-	¥580,000-	カミカワ造園	5
8	用水路修繕工事(その15)	植木	¥863,000-	¥690,000-	貞光造園土木	4
9	用水路修繕工事(その16)	下新入 外	¥1,078,000-	¥690,000-	舗設工業(株)	2
10	以下余白					
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 1,134,000 円 ・予定価格(税抜) 1,173,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月24日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	大谷金網	¥1,050,000-	決定	
2	頂	¥1,090,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 648,000 円 ・予定価格(税抜) 757,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月31日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)プロフィット	¥600,000-	決定	
2	頂	¥660,000-		
3	光州建設	¥735,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 475,200 円 ・予定金額 748,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月31日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥440,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	大谷金網	¥440,000-		
3	舗設工業㈱	¥458,000-		
4	貞光造園土木	¥486,000-		
5	㈱プロフィット	¥500,000-		
6	光州建設	¥532,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その11)

・契約予定金額 768,960 円 ・予定金額 1,203,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月31日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥712,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥880,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その12)

・契約予定金額 750,600 円 ・予定金額 1,199,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年6月14日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥695,000-	決定	
2	㈱九州産業	¥820,000-		
3	貞光造園土木	¥828,000-		
4	(有)藤田組	¥899,250-		
5	頂	¥1,120,000-		
6	カミカワ造園	¥1,150,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その13)

・契約予定金額 658,800 円 ・予定金額 1,024,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年6月7日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥610,000-	決定	
2	舗設工業㈱	¥654,000-		
3	(有)藤田組	¥675,840-		
4	貞光造園土木	¥716,000-		
5	㈱九州産業	¥738,000-		
6	(有)住吉建設	¥790,000-		
7	カミカワ造園	¥900,000-		
8	㈱桑村産業	¥921,000-		
9	丸公産業㈱	¥921,600-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その14)

・契約予定金額 626,400 円 ・予定金額 969,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月31日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥580,000-	決定	
2	(株)九州産業	¥600,000-		
3	貞光造園土木	¥629,000-		
4	舗設工業(株)	¥726,000-		
5	(有)住吉建設	¥844,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その15)

・契約予定金額 745,200 円 ・予定金額 863,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年5月31日 まで 44日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	貞光造園土木	¥690,000-	決定	
2	頂	¥720,000-		
3	カミカワ造園	¥750,000-		
4	大谷金網	¥770,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

平成31年4月16日開札

件名 用水路修繕工事(その16)

・契約予定金額 745,200 円 ・予定金額 1,078,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月18日 から 平成31年6月14日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥690,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥948,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				