

# 直方市工事参加希望型簡易競争入札

## 入札結果

開札日時 平成31年4月23日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	道路修繕工事(その1)	下境	¥809,000-	¥520,000-	(有)義金建設	5
2	下水排水路修繕工事(その1)	中泉	¥633,000-	¥480,000-	(有)片山組	3
3	下水排水路修繕工事(その2)	下境 外	¥634,000-	¥463,000-	頂	2
4	下水排水路修繕工事(その3)	感田 外	¥937,000-	¥515,000-	(株)九州産業	6
5	下水排水路修繕工事(その4)	感田	¥1,139,000-	¥620,000-	(有)義金建設	8
6	下水排水路修繕工事(その5)	感田	¥1,167,000-	¥816,000-	貞光造園土木	3
7	下水排水路修繕工事(その6)	山部 外	¥926,000-	¥550,000-	大谷金網	7
8	下水排水路修繕工事(その7)	直方 外	¥969,000-	¥532,000-	(株)九州産業	2
9	下水排水路修繕工事(その8)	山部 外	¥743,000-	¥580,000-	カミカワ造園	5
10	下水排水路修繕工事(その9)	知古	¥634,000-	¥570,000-	(株)桑村産業	4
11	下水排水路修繕工事(その10)	上新入 外	¥805,000-	¥550,000-	頂	3
12	以下余白					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 道路修繕工事(その1)

・契約予定金額 561,600 円 ・予定価格(税抜) 809,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年6月14日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)義金建設	¥520,000-	決定	
2	頂	¥550,000-		
3	(有)片山組	¥633,000-		
4	(株)クリエイティブ	¥695,000-		
5	舗設工業(株)	¥720,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その1)

・契約予定金額 518,400 円 ・予定金額 633,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)片山組	¥480,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥540,000-		
3	頂	¥550,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その2)

・契約予定金額 500,040 円      ・予定金額 634,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥463,000-	決定	
2	(有)片山組	¥480,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その3)

・契約予定金額 556,200 円 ・予定金額 937,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)九州産業	¥515,000-	決定	
2	光州建設	¥613,000-		
3	貞光造園土木	¥749,000-		
4	振興建設(有)	¥800,000-		
5	舗設工業(株)	¥843,000-		
6	頂	¥870,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その4)

・契約予定金額 669,600 円 ・予定金額 1,139,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)義金建設	¥620,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥699,000-		
3	貞光造園土木	¥706,000-		
4	舗設工業(株)	¥776,000-		
5	光州建設	¥792,000-		
6	頂	¥800,000-		
7	カミカワ造園	¥900,000-		
8	振興建設(有)	¥920,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その5)

・契約予定金額 881,280 円 ・予定金額 1,167,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	貞光造園土木	¥816,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥960,000-		
3	振興建設(有)	¥990,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その6)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定金額 926,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	大谷金網	¥550,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥648,000-		
3	舗設工業㈱	¥824,000-		
4	㈱桑村産業	¥833,000-		
5	丸公産業㈱	¥833,400-		
6	カミカワ造園	¥850,000-		
7	頂	¥900,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その7)

・契約予定金額 574,560 円 ・予定価格(税抜) 969,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)九州産業	¥532,000-	決定	
2	(株)桑村産業	¥872,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その8)

・契約予定金額 626,400 円 ・予定価格(税抜) 743,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥580,000-	決定	
2	頂	¥630,000-		
3	(株)桑村産業	¥668,000-		
4	丸公産業(株)	¥668,700-		
5	(有)住吉建設	¥694,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その9)

・契約予定金額 615,600 円 ・予定価格(税抜) 634,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株桑村産業	¥570,000-	決定	
2	丸公産業株	¥570,600-		
3	カミカワ造園	¥580,000-		
4	頂	¥600,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# 簡易競争入札結果表

平成31年4月23日開札

件名 下水排水路修繕工事(その10)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 805,000 円

\* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 平成31年4月25日 から 平成31年5月31日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥550,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥700,000-		
3	舗設工業㈱	¥750,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				