

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和1年6月25日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	道路修繕工事(その21)	中泉	¥982,000-	¥390,000-	(株)クリエイティブ	6
2	道路修繕工事(その22)	中泉	¥824,000-	¥446,000-	頂	3
3	道路修繕工事(その23)	頓野	¥1,137,000-	¥500,000-	WORKS	6
4	道路修繕工事(その24)	頓野	¥775,000-	¥310,000-	(株)クリエイティブ	6
5	道路修繕工事(その25)	中泉 外	¥959,000-	¥750,000-	頂	2
6	道路修繕工事(その26)	中泉	¥1,182,000-	¥580,000-	(株)クリエイティブ	5
7	道路修繕工事(その27)	上境 外	¥781,000-	¥500,000-	(有)光建設	4
8	道路修繕工事(その28)	永満寺	¥998,000-	¥550,000-	頂	3
9	道路修繕工事(その29)	中泉	¥1,120,000-	¥720,000-	カミカワ造園	3
10	道路修繕工事(その30)	植木 外	¥1,078,000-	¥620,000-	(有)光建設	3
11	道路修繕工事(その31)	上頓野	¥1,140,000-	¥749,000-	(有)永富組	3
12	道路修繕工事(その32)	感田 外	¥1,169,000-	¥630,000-	舗設工業(株)	5
13	道路修繕工事(その33)	畑 外	¥1,001,000-	¥400,100-	夢創	9
14	道路修繕工事(その34)	下境 外	¥869,000-	¥350,000-	WORKS	3
15	道路修繕工事(その35)	上頓野 外	¥1,203,000-	¥899,000-	(有)永富組	4
16	道路修繕工事(その36)	頓野	¥1,169,000-	¥640,000-	(株)有田道路工業	7
17	道路修繕工事(その37)	頓野	¥1,198,000-	¥630,000-	(株)有田道路工業	5
18	道路修繕工事(その38)	中泉	¥939,000-	¥920,000-	(有)北代組	3
19	道路修繕工事(その39)	日吉町 外	¥850,000-	¥680,000-	(株)有田道路工業	6
20	カーブミラー設置工事(その2)	山部 外	¥1,019,000-	¥450,100-	夢創	10
21	ガードレール設置工事(その1)	下境 外	¥1,181,000-	¥895,000-	(有)住吉建設	5
22	市営住宅修繕工事(その8)	感田	¥697,000-	¥440,000-	(株)プロフィット	2
23	市営住宅修繕工事(その9)	感田	¥1,199,000-	¥655,000-	舗設工業(株)	4
24	市営住宅修繕工事(その10)	山部 外	¥788,000-	¥709,000-	(株)桑村産業	4
25	市営住宅修繕工事(その11)	下新入 外	¥801,000-		応札なし	1
26	市営住宅修繕工事(その12)	植木	¥708,000	¥705,000-	(有)住吉建設	1

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その21)

・契約予定金額 421,200 円 ・予定価格(税抜) 982,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)クエイティブ	¥390,000-	決定	
2	頂	¥580,000-		
3	カミカワ造園	¥650,000-		
4	(有)片山組	¥650,000-		
5	(株)プロフィット	¥740,000-		
6	(有)北代組	¥977,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その22)

・契約予定金額 481,680 円 ・予定価格(税抜) 824,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥446,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥660,000-		
3	(有)北代組	¥790,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その23)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定価格(税抜) 1,137,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥500,000-	決定	
2	頂	¥650,000-		
3	貞光造園土木	¥795,000-		
4	(有)永富組	¥899,000-		
5	(有)北代組	¥939,000-		
6	(株)プロフィット	¥1,130,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その24)

・契約予定金額 334,800 円 ・予定価格(税抜) 775,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)クリエイティブ	¥310,000-	決定	
2	頂	¥400,000-		
3	(有)北代組	¥504,000-		
4	貞光造園土木	¥580,000-		
5	(有)永富組	¥599,000-		
6	(株)プロフィット	¥770,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その25)

・契約予定金額 810,000 円 ・予定価格(税抜) 959,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥750,000-	決定	
2	(有)北代組	¥767,000-		
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 626,400 円 ・予定価格(税抜) 1,182,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)クリエイティブ	¥580,000-	決定	
2	夢創	¥580,100-		
3	(株)プロフィット	¥600,000-		
4	美松建設	¥990,000-		
5	(有)北代組	¥1,100,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定価格(税抜) 781,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)光建設	¥500,000-	決定	
2	頂	¥520,000-		
3	貞光造園土木	¥585,000-		
4	(有)北代組	¥780,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 998,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂	¥550,000-	決定	
2	美松建設	¥890,000-		
3	(有)北代組	¥990,000-		
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 777,600 円 ・予定価格(税抜) 1,120,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	カミカワ造園	¥720,000-	決定	
2	(有)北代組	¥1,000,000-		
3	頂	¥670,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 669,600 円 ・予定価格(税抜) 1,078,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)光建設	¥620,000-	決定	
2	(有)北代組	¥1,020,000-		
3	頂	¥930,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 808,920 円 ・予定価格(税抜) 1,140,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)永富組	¥749,000-	決定	
2	(有)北代組	¥1,100,000-		
3	頂	¥850,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 680,400 円 ・予定価格(税抜) 1,169,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥630,000-	決定	
2	光州建設	¥912,500-		
3	貞光造園土木	¥935,000-		
4	(有)北代組	¥1,120,000-		
5	頂	¥850,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 432,108 円 ・予定価格(税抜) 1,001,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	夢創	¥400,100-	決定	
2	(株)比山工建	¥450,000-		
3	(有)片山組	¥650,000-		
4	(株)有田道路工業	¥650,000-		
5	貞光造園土木	¥750,000-		
6	(有)永富組	¥899,000-		
7	(有)北代組	¥1,000,000-		
8	(株)クリエイティブ	¥400,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
9	頂	¥463,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 378,000 円 ・予定価格(税抜) 869,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥350,000-	決定	
2	(有)北代組	¥850,000-		
3	頂	¥650,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 970,920 円 ・予定価格(税抜) 1,203,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)永富組	¥899,000-	決定	
2	貞光造園土木	¥962,000-		
3	(有)北代組	¥1,200,000-		
4	頂	¥980,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 691,200 円 ・予定価格(税抜) 1,169,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	㈱有田道路工業	¥640,000-	決定	
2	(有)永富組	¥699,000-		
3	カミカワ造園	¥750,000-		
4	貞光造園土木	¥935,000-		
5	(有)北代組	¥1,150,000-		
6	㈱プロフィット	¥1,160,000-		
7	頂	¥950,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その37)

・契約予定金額 680,400 円 ・予定価格(税抜) 1,198,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)有田道路工業	¥630,000-	決定	
2	(有)永富組	¥799,000-		
3	(有)北代組	¥1,120,000-		
4	(株)プロフィット	¥1,190,000-		
5	頂	¥1,000,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 993,600 円 ・予定価格(税抜) 939,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)北代組	¥920,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	カミカワ造園	¥920,000-		
3	頂	¥700,000-	無効	令和元年6月25日開札分で 落札3件に達したため
4	以下余白			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 734,400 円 ・予定価格(税抜) 850,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)有田道路工業	¥680,000-	決定	
2	夢創	¥760,100-		
3	(株)桑村産業	¥764,000-		
4	丸公産業(株)	¥765,000-		
5	三ツ矢産業	¥850,000-		
6	(株)クリエイティブ	¥760,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 カーブミラー設置工事(その2)

・契約予定金額 486,108 円 ・予定価格(税抜) 1,019,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	夢創	¥450,100-	決定	
2	(有)片山組	¥530,000-		
3	(有)住吉建設	¥795,000-		
4	(株)桑村産業	¥917,000-		
5	丸公産業(株)	¥917,100-		
6	(有)北代組	¥1,000,000-		
7	三ツ矢産業	¥1,010,000-		
8	光州建設	¥1,010,000-		
9	(株)クリエイティブ	¥450,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
10	頂	¥970,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 ガードレール設置工事(その1)

・契約予定金額 966,600 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月30日 まで 65日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)住吉建設	¥895,000-	決定	
2	夢創	¥940,100-		
3	光州建設	¥1,170,000-		
4	(有)北代組	¥1,180,000-		
5	(株)クリエイティブ	¥940,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 市営住宅修繕工事(その8)

・契約予定金額 475,200 円 ・予定価格(税抜) 697,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月23日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)プロフィット	¥440,000-	決定	
2	頂	¥690,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
3	以下余白			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 市営住宅修繕工事(その9)

・契約予定金額 707,400 円 ・予定価格(税抜) 1,199,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月23日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	舗設工業㈱	¥655,000-	決定	
2	カミカワ造園	¥780,000-		
3	貞光造園土木	¥959,000-		
4	頂	¥1,143,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 市営住宅修繕工事(その10)

・契約予定金額 765,720 円 ・予定価格(税抜) 788,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月23日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)桑村産業	¥709,000-	決定	
2	丸公産業(株)	¥709,200-		
3	三ツ矢産業	¥780,000-		
4	頂	¥785,000-	無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 市営住宅修繕工事(その11)

・契約予定金額 円 ・予定価格(税抜) 801,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月23日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	頂		無効	令和元年6月25日開札分で落札3件に達したため
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年6月25日開札

件名 市営住宅修繕工事(その12)

・契約予定金額 761,400 円 ・予定価格(税抜) 708,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年6月27日 から 令和元年8月23日 まで 58日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	侑住吉建設	¥705,000-	決定	
2	以下余白			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				