

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和1年7月23日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	カーブミラー設置工事(その4)	感田 外	¥1,150,000-	¥850,000-	振興建設(有)	5
2	カーブミラー設置工事(その5)	下新入 外	¥680,000-	¥500,000-	振興建設(有)	5
3	誘導サイン修繕工事(その1)	上境	¥269,000-	¥180,000-	振興建設(有)	2
4	以下余白					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和元年7月23日開札

件名 カーブミラー設置工事(その4)

・契約予定金額 918,000 円 ・予定価格(税抜) 1,150,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年7月25日 から 令和元年9月12日 まで 50日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	振興建設(有)	¥850,000-	決定	
2	(有)石田組	¥899,000-		
3	(有)住吉建設	¥944,000-		
4	(株)クリエイティブ	¥1,024,000-		
5	光州建設	¥1,120,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年7月23日開札

件名 カーブミラー設置工事(その5)

・契約予定金額 540,000 円 ・予定価格(税抜) 680,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年7月25日 から 令和元年8月30日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	振興建設(有)	¥500,000-	決定	
2	(有)住吉建設	¥584,000-		
3	(有)石田組	¥599,000-		
4	夢創	¥605,000-		
5	光州建設	¥653,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和元年7月23日開札

件名 誘導サイン修繕工事(その1)

・契約予定金額 194,400 円 ・予定価格(税抜) 269,000 円

* 落札金額に100分の8に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和元年7月25日 から 令和元年8月30日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	振興建設(有)	¥180,000-	決定	
2	(有)石田組	¥200,000-		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				