

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和3年9月7日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加者 数
1	道路修繕工事(その39)	上頓野 外	¥1,134,000-	¥560,000-	WORKS	4
2	道路修繕工事(その40)	植木 外	¥1,170,000-	¥580,000-	(株)比山工建	5
3	道路修繕工事(その41)	頓野 外	¥1,179,000-	¥580,000-	WORKS	5
4	ため池修繕工事(その5)	頓野	¥1,181,000-	¥590,000-	WORKS	5
5	以下余白					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和3年9月7日開札

件名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 616,000 円 ・予定価格(税抜) 1,134,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和3年9月9日 から 令和3年10月15日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥560,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥790,000-		
3	(有)片山組	¥900,000-		
4	光州建設	¥1,123,000-		
5	以下余白			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和3年9月7日開札

件名 道路修繕工事(その40)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 1,170,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和3年9月9日 から 令和3年10月15日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)比山工建	¥580,000-	決定	
2	(株)アクサス	¥878,000-		
3	(有)片山組	¥930,000-		
4	(株)プロフィット	¥1,050,000-		
5	光州建設	¥1,159,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和3年9月7日開札

件名 道路修繕工事(その41)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 1,179,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和3年9月9日 から 令和3年10月15日 まで 37日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥580,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥820,000-		
3	(有)片山組	¥930,000-		
4	貞光造園土木	¥1,120,000-		
5	光州建設	¥1,168,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和3年9月7日開札

件名 ため池修繕工事(その5)

・契約予定金額 649,000 円 ・予定価格(税抜) 1,181,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和3年9月9日 から 令和3年10月29日 まで 51日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	WORKS	¥590,000-	決定	
2	(株)プロフィット	¥820,000-		
3	(有)片山組	¥940,000-		
4	貞光造園土木	¥1,120,000-		
5	光州建設	¥1,140,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				