

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和6年6月18日 13時

番号	工 事 名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	道路修繕工事(その26)	中泉	¥870,000-	¥490,000-	(株)三心工業	7
2	道路修繕工事(その27)	上境 外	¥962,000-	¥517,000-	(有)片山組	9
3	道路修繕工事(その28)	永満寺	¥860,000-	¥430,000-	(株)比山工建	9
4	道路修繕工事(その29)	中泉	¥899,000-	¥530,000-	(有)義金建設	10
5	道路修繕工事(その30)	植木	¥583,000-	¥400,000-	(株)三心工業	8
6	道路修繕工事(その31)	上頓野	¥1,180,000-	¥700,000-	(株)田中総建	11
7	道路修繕工事(その32)	感田	¥1,118,000-	¥650,000-	(株)田中総建	11
8	道路修繕工事(その33)	畑 外	¥1,017,000-	¥500,000-	(株)比山工建	9
9	道路修繕工事(その34)	下境 外	¥1,161,000-	¥580,000-	(株)比山工建	9
10	道路修繕工事(その35)	上頓野 外	¥1,155,000-	¥750,000-	太志建設(株)	9
11	道路修繕工事(その36)	頓野	¥1,060,000-	¥530,000-	WORKS	9
12	道路修繕工事(その37)	頓野	¥938,000-	¥600,000-	太志建設(株)	7
13	道路修繕工事(その38)	中泉	¥1,080,000-	¥640,000-	(株)田中総建	8
14	道路修繕工事(その39)	中泉	¥920,000-	¥590,000-	太志建設(株)	7
15	道路修繕工事(その40)	中泉	¥1,016,000-	¥660,000-	WORKS	7
16	道路修繕工事(その41)	永満寺 外	¥1,093,000-	¥540,000-	WORKS	6
17	道路修繕工事(その42)	頓野外	¥1,162,000-	¥765,000-	頂	5
18	道路修繕工事(その43)	頓野	¥1,116,000-	¥710,000-	(株)三心工業	7
19	道路修繕工事(その44)	感田 外	¥1,129,000-	¥779,000-	(有)北代組	7
20	道路修繕工事(その45)	上頓野	¥926,000-	¥592,000-	(有)片山組	9
21	道路修繕工事(その46)	上新入 外	¥1,111,000-	¥766,000-	(有)北代組	6
22	以下余白					
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その26)

・契約予定金額 539,000 円 ・予定価格(税抜) 870,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)三心工業	¥490,000-	決定	
2	(有)北代組	¥520,000-		
3	太志建設(株)	¥550,000-		
4	貞光造園土木	¥678,000-		
5	丸公産業(株)	¥696,000-		
6	赤間建設	¥783,000-		
7	(株)比山工建	¥800,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その27)

・契約予定金額 568,700 円 ・予定価格(税抜) 962,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥517,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥570,000-		
3	(株)田中総建	¥570,000-		
4	福智造園	¥570,000-		
5	頂	¥590,000-		
6	(株)三心工業	¥620,000-		
7	太志建設(株)	¥620,000-		
8	カズヒロ(株)	¥681,000-		
9	丸公産業(株)	¥769,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その28)

・契約予定金額 473,000 円 ・予定価格(税抜) 860,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥430,000-	決定	
2	(株)クリエイティブ	¥480,000-		
3	(株)田中総建	¥510,000-		
4	(有)片山組	¥548,000-		
5	頂	¥550,000-		
6	太志建設(株)	¥560,000-		
7	(株)三心工業	¥580,000-		
8	カズヒロ(株)	¥619,000-		
9	丸公産業(株)	¥688,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その29)

・契約予定金額 583,000 円 ・予定価格(税抜) 899,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)義金建設	¥530,000-	決定	
2	(株)比山工建	¥540,000-		
3	(株)田中総建	¥550,000-		
4	(有)北代組	¥580,000-		
5	太志建設(株)	¥590,000-		
6	(有)片山組	¥611,000-		
7	(株)三心工業	¥650,000-		
8	貞光造園土木	¥668,000-		
9	丸公産業(株)	¥719,000-		
10	頂	¥720,000-		
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その30)

・契約予定金額 440,000 円 ・予定価格(税抜) 583,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)三心工業	¥400,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥410,000-		
3	(有)片山組	¥418,000-		
4	(同)入来田建設	¥437,250-		
5	丸公産業(株)	¥466,000-		
6	(有)北代組	¥480,000-		
7	(株)比山工建	¥500,000-		
8	頂	¥550,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その31)

・契約予定金額 770,000 円 ・予定価格(税抜) 1,180,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)田中総建	¥700,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	(株)比山工建	¥700,000-		
3	太志建設(株)	¥710,000-		
4	(有)北代組	¥765,000-		
5	(株)三心工業	¥810,000-		
6	カズヒロ(株)	¥852,000-		
7	(有)永富組	¥865,000-		
8	(同)入来田建設	¥885,000-		
9	丸公産業(株)	¥944,000-		
10	頂	¥990,000-		
11	(有)おおぎ建設	¥1,030,000-		
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その32)

・契約予定金額 715,000 円 ・予定価格(税抜) 1,118,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥650,000-	決定	
2	太志建設㈱	¥670,000-		
3	㈱比山工建	¥700,000-		
4	福智造園	¥720,000-		
5	(有)北代組	¥726,000-		
6	㈱三心工業	¥790,000-		
7	(同)入来田建設	¥838,500-		
8	丸公産業㈱	¥894,000-		
9	(有)永富組	¥999,000-		
10	頂	¥1,050,000-		
11	㈱成上	¥1,078,000-		
12	以下余白			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その33)

・契約予定金額 550,000 円 ・予定価格(税抜) 1,017,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(株)比山工建	¥500,000-	決定	
2	(有)片山組	¥568,000-		
3	(株)田中総建	¥610,000-		
4	太志建設(株)	¥610,000-		
5	頂	¥680,000-		
6	(同)入来田建設	¥762,750-		
7	(株)三心工業	¥770,000-		
8	カズヒロ(株)	¥789,000-		
9	丸公産業(株)	¥813,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その34)

・契約予定金額 638,000 円 ・予定価格(税抜) 1,161,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱比山工建	¥580,000-	決定	
2	㈱田中総建	¥690,000-		
3	太志建設㈱	¥690,000-		
4	(有)永富組	¥749,000-		
5	(有)北代組	¥750,000-		
6	㈱三心工業	¥770,000-		
7	カズヒロ㈱	¥852,000-		
8	丸公産業㈱	¥928,000-		
9	頂	¥950,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その35)

・契約予定金額 825,000 円 ・予定価格(税抜) 1,155,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	太志建設(株)	¥750,000-	決定	
2	(株)三心工業	¥770,000-		
3	(有)永富組	¥799,000-		
4	(有)北代組	¥800,000-		
5	カズヒロ(株)	¥852,000-		
6	(同)入来田建設	¥866,250-		
7	丸公産業(株)	¥924,000-		
8	頂	¥980,000-		
9	(有)おおぎ建設	¥1,000,000-		
10	(株)比山工建			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その36)

・契約予定金額 583,000 円 ・予定価格(税抜) 1,060,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥530,000-	決定	
2	太志建設(株)	¥640,000-		
3	(株)三心工業	¥690,000-		
4	(株)田中総建	¥690,000-		
5	(有)北代組	¥730,000-		
6	(同)入来田建設	¥795,000-		
7	カズヒロ(株)	¥806,000-		
8	丸公産業(株)	¥848,000-		
9	頂	¥890,000-		
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その37)

・契約予定金額 660,000 円 ・予定価格(税抜) 938,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	太志建設(株)	¥600,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	WORKS	¥600,000-		
3	(株)田中総建	¥620,000-		
4	(有)北代組	¥650,000-		
5	(株)三心工業	¥680,000-		
6	(同)入来田建設	¥703,500-		
7	(株)桑村産業	¥750,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その38)

・契約予定金額 704,000 円 ・予定価格(税抜) 1,080,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱田中総建	¥640,000-	決定	
2	太志建設㈱	¥660,000-		
3	WORKS	¥700,000-		
4	㈱大輪産業	¥730,000-		
5	(有)北代組	¥770,000-		
6	㈱三心工業	¥770,000-		
7	㈱桑村産業	¥864,000-		
8	頂	¥880,000-		
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その39)

・契約予定金額 649,000 円 ・予定価格(税抜) 920,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	太志建設(株)	¥590,000-	決定	地方自治法施行令第167条の9 (くじによる落札者の決定)
2	WORKS	¥590,000-		
3	(有)北代組	¥610,000-		
4	(株)大輪産業	¥620,000-		
5	頂	¥720,000-		
6	(株)桑村産業	¥736,000-		
7	(株)三心工業	¥770,000-		
8	(株)田中総建			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その40)

・契約予定金額 726,000 円 ・予定価格(税抜) 1,016,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥660,000-	決定	
2	(有)北代組	¥690,000-		
3	(株)大輪産業	¥690,000-		
4	(株)三心工業	¥690,000-		
5	貞光造園土木	¥809,000-		
6	(株)桑村産業	¥812,000-		
7	頂	¥1,000,000-		
8	(株)田中総建			無効
9	太志建設(株)			無効
10	以下余白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その41)

・契約予定金額 594,000 円 ・予定価格(税抜) 1,093,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	WORKS	¥540,000-	決定	
2	㈱三心工業	¥770,000-		
3	頂	¥770,000-		
4	(有)片山組	¥777,000-		
5	カズヒロ㈱	¥806,000-		
6	㈱桑村産業	¥874,000-		
7	㈱田中総建			無効
8	太志建設㈱			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その42)

・契約予定金額 841,500 円 ・予定価格(税抜) 1,162,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	頂	¥765,000-	決定	
2	㈱三心工業	¥810,000-		
3	(同)入来田建設	¥871,500-		
4	(有)北代組	¥890,000-		
5	㈱桑村産業	¥929,000-		
6	WORKS			無効
7	㈱田中総建			無効
8	太志建設㈱			無効
9	以下余白			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その43)

・契約予定金額 781,000 円 ・予定価格(税抜) 1,116,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	㈱三心工業	¥710,000-	決定	
2	(有)北代組	¥747,000-		
3	貞光造園土木	¥774,000-		
4	㈱大輪産業	¥780,000-		
5	(同)入来田建設	¥837,000-		
6	㈱桑村産業	¥892,000-		
7	頂	¥930,000-		
8	WORKS			無効
9	㈱田中総建			無効
10	太志建設(株)			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その44)

・契約予定金額 856,900 円 ・予定価格(税抜) 1,129,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)北代組	¥779,000-	決定	
2	(株)大輪産業	¥790,000-		
3	(同)入来田建設	¥846,750-		
4	(株)成上	¥857,968-		
5	貞光造園土木	¥867,000-		
6	(株)桑村産業	¥903,000-		
7	頂	¥980,000-		
8	WORKS			無効
9	(株)三心工業			無効
10	太志建設(株)			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その45)

・契約予定金額 651,200 円 ・予定価格(税抜) 926,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)片山組	¥592,000-	決定	
2	(有)北代組	¥600,000-		
3	(有)永富組	¥649,000-		
4	(同)入来田建設	¥694,500-		
5	貞光造園土木	¥737,000-		
6	㈱桑村産業	¥740,000-		
7	カズヒロ㈱	¥744,000-		
8	(有)おおぎ建設	¥826,000-		
9	頂	¥870,000-		
10	WORKS			無効
11	㈱三心工業			無効
12	㈱田中総建			無効
13	太志建設㈱			無効
14	以下余白			
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年6月18日 開札

件 名 道路修繕工事(その46)

・契約予定金額 842,600 円 ・予定価格(税抜) 1,111,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工 期 令和6年6月20日 から 令和6年8月30日 まで 72日間

	入 札 者	入札金額	結 果	摘 要
1	(有)北代組	¥766,000-	決定	
2	(株)大輪産業	¥770,000-		
3	(同)入来田建設	¥833,250-		
4	(株)桑村産業	¥888,000-		
5	貞光造園土木	¥899,000-		
6	頂	¥1,030,000-		
7	WORKS			無効
8	(株)三心工業			無効
9	(株)田中総建			無効
10	太志建設(株)			無効
11	以下余白			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				