

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入札結果

開札日時 令和6年9月24日 13時

番号	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜)	落札額 (税抜)	落札業者名	入札 参加 業者 数
1	ため池修繕工事(その6)	頓野	¥1,173,000-	¥497,500-	(株)クリエイティブ	5
2	ため池修繕工事(その7)	頓野	¥951,000-	¥399,900-	(株)クリエイティブ	7
3	ため池修繕工事(その8)	上境	¥1,171,000-	¥465,200-	(株)クリエイティブ	5
4	ため池修繕工事(その9)	植木	¥970,000-	¥380,000-	(有)シバタ	6
5	以下余白					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

簡易競争入札結果表

令和6年9月24日 開札

件名 ため池修繕工事(その6)

・契約予定金額 547,250 円 ・予定価格(税抜) 1,173,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年9月26日 から 令和6年12月6日 まで 72日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(株)クリエイティブ	¥497,500-	決定	
2	(有)川原工務店	¥640,000-		
3	(有)北代組	¥690,000-		
4	丸公産業(株)	¥703,000-		
5	(有)おおぎ建設	¥1,050,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年9月24日 開札

件名 ため池修繕工事(その7)

・契約予定金額 439,890 円 ・予定価格(税抜) 951,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年9月26日 から 令和6年12月6日 まで 72日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	㈱クリエイティブ	¥399,900-	決定	
2	(有)北代組	¥470,000-		
3	(有)川原工務店	¥520,000-		
4	丸公産業(株)	¥570,000-		
5	福智造園	¥570,000-		
6	(有)永富組	¥749,000-		
7	(有)片山組	¥777,000-		
8	以下余白			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年9月24日 開札

件名 ため池修繕工事(その8)

・契約予定金額 511,720 円 ・予定価格(税抜) 1,171,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年9月26日 から 令和6年12月6日 まで 72日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	株クリエイティブ	¥465,200-	決定	
2	有川原工務店	¥640,000-		
3	有北代組	¥690,000-		
4	株桑村産業	¥702,000-		
5	有片山組	¥883,000-		
6	以下余白			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

簡易競争入札結果表

令和6年9月24日 開札

件名 ため池修繕工事(その9)

・契約予定金額 418,000 円 ・予定価格(税抜) 970,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

・工期 令和6年9月26日 から 令和6年12月6日 まで 72日間

	入札者	入札金額	結果	摘要
1	(有)シバタ	¥380,000-	決定	
2	夢創	¥399,800-		
3	(有)北代組	¥480,000-		
4	(有)義金建設	¥530,000-		
5	株桑村産業	¥582,000-		
6	(有)片山組	¥756,000-		
7	以下余白			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				