
開札日時　　 13時

番
号

工　事　名 工事箇所
予定価格
（税抜）

落札額
（税抜）

落札業者名

入札
参加
業者
数

1  ため池修繕工事（その10） 感田 外 ¥740,000- ¥350,000- ㈱プロフィット 10

2  ため池修繕工事（その11） 上新入 ¥786,000- ¥400,000- ㈲川原工務店 9

3  ため池修繕工事（その12） 上境 外 ¥814,000- ¥400,000- ㈲川原工務店 9

4 以下余白

5

6
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25

直方市工事参加希望型簡易競争入札

入　札　結　果

令和6年10月15日



開札

件　　名

・契約予定金額 385,000 円 ・予定価格(税抜) 740,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

Ⅰ工区

・工　期 令和6年10月17日 から 令和6年12月20日 まで 65日間

入札金額 結　果 摘　要

1
¥350,000- 決定

2
¥400,000-

3
¥407,000-

4
¥420,000-

5
¥466,200-

6
¥468,000-

7
¥481,000-

8
¥503,000-

9
¥520,000-

10
¥540,000-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

カズヒロ㈱

㈲北代組

㈱三心工業

以下余白

㈱成上

㈲片山組

㈱クリエイティブ

㈱活菜舎

丸公産業㈱

 ため池修繕工事（その10）

入　札　者

㈱プロフィット

㈲義金建設

簡 易 競 争 入 札 結 果 表

令和6年10月15日



開札

件　　名

・契約予定金額 440,000 円 ・予定価格(税抜) 786,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

Ⅰ工区

・工　期 令和6年10月17日 から 令和6年12月20日 まで 65日間

入札金額 結　果 摘　要

1
¥400,000- 決定

2
¥440,000-

3
¥471,600-

4
¥510,000-

5
¥534,000-

6
¥545,000-

7
¥550,200-

8
¥586,000-

9
¥620,000-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

㈱三心工業

㈲北代組

以下余白

㈱成上

丸公産業㈱

カズヒロ㈱

㈱活菜舎

㈱クリエイティブ

 ため池修繕工事（その11）

入　札　者

㈲川原工務店

㈲片山組

簡 易 競 争 入 札 結 果 表

令和6年10月15日



開札

件　　名

・契約予定金額 440,000 円 ・予定価格(税抜) 814,000 円

* 落札金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約金額である。

Ⅰ工区

・工　期 令和6年10月17日 から 令和6年12月20日 まで 65日間

入札金額 結　果 摘　要

1
¥400,000- 決定

2
¥440,000-

3
¥452,000-

4
¥472,200-

5
¥488,400-

6
¥528,000-

7
¥529,000-

8
¥553,000-

9
¥580,000-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

カズヒロ㈱

㈱三心工業

以下余白

㈲片山組

㈱クリエイティブ

㈱成上

㈱活菜舎

㈱桑村産業

 ため池修繕工事（その12）

入　札　者

㈲川原工務店

㈱プロフィット

簡 易 競 争 入 札 結 果 表

令和6年10月15日


