

令和7年度 発注見通し 【令和7年10月1日現在】

A欄 発注機関	B欄 担当部署	C欄 施工県	D欄 施工地域	E欄 工事の名称	F欄 工事の場所	G欄 工事の期間	H欄 工事種別	I欄 工事の概要	J欄 入札及び契約の方法	K欄 入札予定時期	L欄 備考
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	尾崎浄水場凝集池更新工事	直方市大字山部	約10ヶ月間	機械器具設置	緩速攪拌機電動機更新 3台	入札	令和7年10月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	打向・内ヶ磯浄水場薬液注入設備更新工事	直方市大字山部・頓野	約10ヶ月間	機械器具設置	薬液注入ポンプ更新 9台	入札	令和7年10月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	直方東第7幹線及び感田地内污水管渠築造工事(43工区)に伴う配水管布設替工事	直方市大字感田	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長 L=300m DCIP φ 150	入札	令和7年10月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	山部地内污水管渠築造工事(6工区)に伴う配水管布設替工事	直方市大字山部	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長L=300m DCIP φ 75 HIVP φ 50	入札	令和7年12月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	溝堀地内污水管渠築造工事(7工区)に伴う配水管布設替工事	直方市溝堀二丁目	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長L=400m DCIP φ 400~75 HIVP φ 50	入札	令和7年12月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	上老良・我孫子線道路改良工事に伴う仮設管布設工事	直方市大字山部	約3ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長L=100m SUS100A	入札	令和7年10月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	川端川1号橋橋梁架け替えに伴う仮設管布設工事	直方市大字下境	約4ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長L=100m WEETDA φ100 DCIP φ100 HIVP φ 50	入札	令和7年10月	
直方市	上下水道・環境部 水道施設課	福岡県	筑豊	県道中間宮田線道路改良工事に伴う配水管布設工事	直方市大字植木	約3ヶ月間	水道本管 (上水道)	工事長L=100m DCIP φ 100 SUS100A	入札	令和7年10月	